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Czernikowo: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad re alizacj g zadania pn.:
Rozbudowa Zespotu Szkét w Czernikowie o obiekt dyda  ktyczno - widowiskowy
na potrzeby szkoty muzycznej wraz z wyposa zeniem
Numer ogtoszenia: 95865 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamoéwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Czernikowo , ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54
287 50 01, faks 54 287 50 01.

Adres strony internetowej zamawiaj gcego: www.czernikowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA IIl: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

[1.1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj acego: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.:
Rozbudowa Zespotu Szkoét w Czernikowie o obiekt dydaktyczno - widowiskowy na potrzeby szkoty muzycznej wraz z
wyposazeniem.

I1.1.2) Rodzaj zamoOwienia: ustugi.

[1.1.3) Okre slenie przedmiotu oraz wielko s$ci lub zakresu zaméwienia: 1. Przedmiotem zaméwienia jest petnienie
nadzoru inwestorskiego, przy realizacji przez wykonawce robot budowlanych zadania pn.: Rozbudowa Zespotu Szkét w
Czernikowie o obiekt dydaktyczno - widowiskowy na potrzeby szkolty muzycznej wraz z wyposazeniem, przez zespot
inspektorow posiadajacych wymagane uprawnienia budowlane w nastepujgcych branzach: - konstrukcyjno - budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. 2. Zakres
ustugi obejmuje wykonywanie zadan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.). 3. Zadanie nad ktérym sprawowany bedzie
nadzor inwestorski obejmuje rozbudowe Zespotu Szkét w Czernikowie o obiekt dydaktyczno - widowiskowy na potrzeby
szkoly muzycznej wraz z wyposazeniem poprzez dobudowe segmentu lekcyjnego o nastepujacych parametrach: -
powierzchnia zabudowy - 532,50 m2 - powierzchnia uzytkowa - 933,77 m2 - kubatura - ok. 6 360,00 m3 - wysokos¢ -
12,95 m 4. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do wydawania Wykonawcy wszelkich polecen zwigzanych z jako$cig i
iloscig rob6t objetych przedmiotem umowy. Inspektor Nadzoru ma prawo do wydawania polecen, ktére sg niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z umowa, specyfikacjami technicznymi, projektem
budowlanym i przepisami prawa budowlanego. 5. Do zadan Inspektora Nadzoru (Zespotu Inspektoréw) nalezy dziatanie
w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo Budowlane, w szczegdélnosci: 1) przekazanie wykonawcy robo6t
budowlanych protokolarnie terenu budowy, 2) zapoznanie sie z opracowaniami projektowymi, umowami 0 wykonanie
robét budowlanych, warunkami pozwolenia na budowe oraz terenem - przed wejsciem wykonawcow rob6t budowlanych
na plac budowy, 3) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem i pozwoleniami na budowe, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujacymi
normami i przepisami, w tym przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; w tym zakresie
Wykonawca ma prawo wydawac¢ wigzace polecenia co do usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzgdzen technicznych, 4) uczestniczenie we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktérych
zobowigzany jest Zamawiajacy, a dotyczacych prac budowlanych realizowanych przez wykonawce robét budowlanych w

file://C:\Documents and Settings\UG\Ustawienialokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\... 2012-04-27



Page 2 of 7

okresie obowigzywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych
przez ktérgkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego, 5) zaakceptowanie harmonogramu robot przedtozonego przez
wykonawce robot budowlanych, 6) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez
wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca, 7) wspoétpraca z Zamawiajgcym, jednostka projektowq i
wykonawcg robot budowlanych w zakresie realizowanych robét budowlanych, w tym state konsultowanie i fachowe
doradztwo na rzecz Zamawiajacego celem wspdélnego poszukiwania rozwigzan biezacych probleméw, 8) pisemne
informowanie Zamawiajgcego o postepie rob6t na budowie i ewentualnych trudnosciach w ich realizacji - wedtug potrzeb,
nie rzadziej jednak niz raz na kwartat, a takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego, 9) weryfikacja dokumentow
dostarczonych przez wykonawce rob6t budowlanych zwigzanych z odbiorami rob6t budowlanych (odbiorem robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorem czesciowym i odbiorem kofcowym), w tym m. in. atestow, certyfikatow,
Swiadectw jakosci, wynikéw badan itp., sprawdzania protokotdw oraz kontrola materiatow i urzgdzen przed ich
wbudowaniem, 10) sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokotow odbioru w
zakresie wykonywanych robét budowlanych oraz zgodnosci przedktadanych przez wykonawce faktur z umowa, kontrola
jakosci i wartosci wykonanych robét budowlanych przed odbiorami rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowym i koncowym oraz kontrola prawidlowosci wykonania zafakturowanych rob6t budowlanych, 11) sprawdzanie
jakosci wykonanych rob6t budowlanych i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczeg6lnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 12) nadzér nad
terminowoscig realizacji robot budowlanych, w szczegélnosci w zakresie dotrzymania terminu ich zakonczenia, 13)
dokonywanie odbioréw robdt budowlanych (odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru czesciowego i
odbioru koncowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych inwestycji oraz udziat w przekazaniu obiektu budowlanego do uzytkowania, 14) uczestniczenie w prébach i
odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych, 15) dokonywanie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu - w terminie 5 dni od dnia zgtoszenia przez wykonawce robét budowlanych wpisem w dzienniku budowy, 16)
potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczen budowy,
17) kontrola zgodnosci realizacji robét budowlanych z przedtozonym przez wykonawce i uzgodnionym przez
Zamawiajacego harmonogramem rob6t budowlanych, 18) udziat w komisji powotanej przez Zamawiajacego do okreslenia
ewentualnych robét zamiennych, sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania rob6t zamiennych
zaproponowanych przez komisje, 19) uzgadnianie z Zamawiajacym i wykonawca robét budowlanych cen jednostkowych
zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatéw i urzgdzen, 20) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i
dokonywanie w nim wpisow stwierdzajgcych wszelkie okolicznosci majace znaczenie dla wtasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robét, 21) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obiektu
budowlanego lub robét budowlanych do odbioru (po zakonczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych préb i
sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér nad nalezytym urzadzeniem i uporzadkowaniem terenu
inwestycji przez wykonawce robdt budowlanych, 22) sporzadzanie protokotdw koniecznosci - jezeli wystapi taka potrzeba,
23) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcy robét budowlanych, niezbednych do
odbioru, 24) potwierdzanie na karcie nadzoru autorskiego pobytéw oséb sprawujacych nadzoér autorski, zwigzanych z
realizacjg inwestycji, 25) wspétdziatanie w imieniu Zamawiajgcego z osobami sprawujgcymi nadzdér autorski w sprawach
dotyczacych realizacji rob6t budowlanych inwestycji oraz przekazywanie wykonawcy robét budowlanych zalecen oséb
sprawujacych nadzor autorski, 26) przygotowanie, przy udziale Zamawiajgcego, zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy, przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu, 27) kontrolowanie robot
budowlanych przez inspektoréw nadzoru odpowiednich branz, sprawujacych nadzér inwestorski w imieniu
Zamawiajagcego, w odstepach czasu zapewniajacych wiasciwg i skuteczng kontrole nadzorowanych prac (potwierdzone
wpisami w dzienniku budowy) oraz na kazde zadanie Zamawiajacego i sporzgadzanie dokumentacji fotograficznej z
postepu procesu budowlanego, 28) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcéw robot budowlanych zasad bhp i
p.poz., 29) zawiadomienie odpowiednich organéw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku
realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy, 30) zadanie usuniecia z placu budowy os6b niekompetentnych
lub innych os6b zatrudnionych przez wykonawce rob6t budowlanych, ktére utrudniajg realizacje inwestycji lub powodujg
jakiekolwiek zagrozenie w trakcie realizacji inwestycji, 31) dopilnowanie zapewnienia ubezpieczenia budowy przez
wykonawce robot budowlanych, 32) okreslanie sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
wykonawce robdét budowlanych na placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, 33) zapewnienie
we wlasnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowe, 34) przekazywanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce
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faktur podlegajacych jego weryfikacji niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich otrzymania, 35) petna
dyspozycyjno$¢ wobec wykonawcy robat budowlanych i Zamawiajacego - niezwltoczne stawianie sie na uzasadnione
wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy rob6t budowlanych, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 36)
uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robét budowlanych, pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu
informacji dotyczacych ewentualnych zaktécen zwigzanych z realizacjg prac, w tym réwniez informacji o wszelkich
opo6znieniach w realizacji harmonogramu z okresleniem przyczyn, 37) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz
wszystkich dokumentéw dostarczonych przez wykonawce robét budowlanych pod wzgledem ich kompletnosci, tresci
merytorycznej i finansowej, 38) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposob nieprzerwany i
niezaktdcony, a w przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych w umowie, zapewnienie uprawnionego
zastepstwa, 39) przekazywanie Zamawiajgcemu wszelkiej dokumentacji technicznej dotyczacej realizacji inwestycji
niezwtocznie, nie poézniej niz w terminie 3 dni od jej sporzadzenia /uzyskania. 40) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie
moze samowolnie podejmowac decyzji majacych wptyw na wzrost kosztow inwestycji.
11.1.4) Czy przewiduje si e udzielenie zamdwie h uzupetniaj gacych: tak.

Okre $lenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zamoéwie n uzupetniaj acych

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy Pzp, nie wiecej niz 20% wartosci zamoéwienia podstawowego.
[1.1.5) Wspolny Stownik Zaméwie n (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1, 71.52.10.00-6.
11.1.6) Czy dopuszcza si ¢ ztozenie oferty cz esciowej: nie.
[1.1.7) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty wariantowej:  nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 30.09.2013.

SEKCJA lII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM

I1.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:  Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysoko$ci 2 000,00 z} (stownie
ztotych: dwa tysiace 00/100)
[11.2) ZALICZKI
Czy przewiduje si ¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia  : nie
[11.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEL NIANIA TYCH
WARUNKOW
Ill. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre  $lonej dziatalno $ci lub czynno $ci, je zeli przepisy prawa naktadaj a
obowi gzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ w spos6b szczegdlny. Zamawiajacy dokona oceny na podstawie o$wiadczenia Wykonawcy w
trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
111.3.2) Wiedza i do swiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Wykonawca musi wykazac, iz wykonat a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciggtych wykonuje, w okresie
ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert w niniejszym postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, ustugi w zakresie niezbednym do wykazania spetiania
warunku wiedzy i doswiadczenia - co najmniej 2 zadania, ktérych przedmiotem byto petnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg inwestycji polegajacych na realizacji robot budowlanych takich jak: budowa,
przebudowa, nadbudowa, remont i modernizacja obiektéw kubaturowych o wartosci brutto co najmniej 2,5 min
zt kazde, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw. Do wymienionych w wykazie ustug
Zamawiajacy zada zataczenia dokumentow potwierdzajacych, ze te ustugi zostalty wykonane lub sg
wykonywane nalezycie. Ocena spetniania tego warunku nastapi na podstawie weryfikacji wykazu
sporzadzonego zgodnie ze wzorem zatagczonym do SIWZ.
111.3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
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Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ w spos6b szczegdlny. Zamawiajacy dokona oceny na podstawie o$wiadczenia Wykonawcy w
trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Wykonawca musi wykazaé, iz bedzie dysponowat osobami, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadajgcymi uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepiséw w specjalnosciach: - konstrukcyjno - budowlanej - 1 osoba, - instalacyjnej w
zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - 1
0soba, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba.
Wykonawca moze wykazag, iz bedzie dysponowat tylko 1 osobg, posiadajaca uprawnienia do kierowania i
nadzorowania robotami budowlanymi, we wszystkich wymaganych przez Zamawiajgcego specjalnosciach,
obejmujacych przedmiot zamowienia. Uwaga: Inspektor Nadzoru posiadajacy uprawnienia do kierowania i
nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bedzie osobg wskazang w
umowie, upowazniong w imieniu Wykonawcy do zarzadzania realizacjg umowy i do bezposrednich kontaktow z
Zamawiajacym. Wykonawca moze polega¢ na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw. Ocena spetiania tego warunku nastapi
na podstawie weryfikacji wykazu sporzadzonego zgodnie ze wzorem zatgczonym do SIWZ.
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie Wykonawca zobowigzany
jest wykazac¢ w spos6b szczegdllny. Zamawiajgcy dokona oceny na podstawie oswiadczenia Wykonawcy w
trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
1.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W PO STEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
I11.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wyko nawc e warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprécz o $wiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w post  epowaniu, nale zy przedio zyé:

e wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciagtych réwniez wykonywanych, dostaw
lub ustug w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw, oraz zalgczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze te
dostawy lub ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie

e wykaz osdb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegélnosci odpowiedzialnych za
Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych dla wykonania zaméwienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami

e osSwiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale  zy
przedto zy¢:
e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e aktualny odpis z witasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skftadania wnioskbw o dopuszczenie do udzialu w
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postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych
odwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaswiadczenie wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catodci wykonania decyzji
wilasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert

aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczerr Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiadciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert

aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert

wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu na potencjat
innych podmiotow, ktore bedg braty udziat w realizacji czesci zamowienia, przedktada takze dokumenty
dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt I11.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkitada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze:
e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed

uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienie - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo sktadania ofert

111.4.3.2) zaswiadczenie wtasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -

wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert - albo o$Swiadczenie zlozone przed notariuszem,
wiasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania, jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje sie takiego zaswiadczenia
[11.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt I11.4) albo w pkt I11.5)
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1. Podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy albo przez Petnomocnika reprezentujagcego
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia Formularz OFERTA zgodny z tre$cig zamieszczonego
wzoru - Zatgcznik Nr 1 do SIWZ. 2. Dowdd wniesienia wadium (oryginat gwarancji, poreczenia lub kopia przelewu
potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce). 3. Peinomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w
postepowaniu, albo do reprezentowania Wykonawcy w postepowaniu i zawarcia umowy, jezeli osoba reprezentujgca
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia nie jest wskazana jako upowazniona do jego reprezentacji we
wiasciwym rejestrze lub ewidenciji dziatalnosci gospodarczej.

[11.7) Czy ogranicza si @ mozliwo $¢€ ubiegania si € o zamowienie publiczne tylko dla wykonawcéw, u ktor ych ponad
50 % pracownikOw stanowi g osoby niepetnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamodwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b edzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si e istotne zmiany postanowie N zawartej umowy w stosunku do tre  $ci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy:  tak

Dopuszczalne zmiany postanowie 1 umowy oraz okre $lenie warunkéw zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy przewiduje, iz umowa w sprawie zamowienia publicznego moze zosta¢
zmieniona w stosunku do tresci ztozonej oferty w sposob istotny w nastepujacych przypadkach: 1. warunki oraz termin
ptatnosci, w przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy o udzielenie zamdwienia publicznego, 2. spos6b wykonania przedmiotu zaméwienia, w szczegolnosci gdy zmiana
sposobu realizacji zamowienia wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz wytycznych majgcych wplyw
na wykonanie zamowienia, 3. ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci, w ktérych
zbedne bedzie wykonanie danej czesci zamowienia wraz ze zwigzanym z tym obnizeniem wynagrodzenia, 4. zmiana
terminu realizacji umowy w zwigzku z wydtuzeniem terminu zakonczenia rob6t budowlanych - w takim wypadku
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwiekszenie wynagrodzenia, 5. zmiana zakresu ustug i wynagrodzenia, jezeli
wystgpig okolicznosci powodujace zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia - w umowie zostang wprowadzone
zmiany dotyczace wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie zostanie obliczone proporcjonalnie do wartosci
wykonanych i odebranych robét budowlanych stanowigcych przedmiot nadzoru, 6. zmiana osobowa: zmiana 0so6b przy
pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ lub zmiana, za
zgoda Zamawiajgcego, podwykonawcow nie wskazanych w ofercie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany
do powierzenia podwykonawcom); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace oséb lub /i podmiotéw, przy
pomocy ktérych Wykonawca realizuje zamowienie oraz zmiany dotyczace zakresu rzeczowego wykonywanego przez
podwykonawcéw - zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana inspektora nadzoru winna byé dokonana wpisem do
dziennika budowy z zachowaniem wymogéw przepisdéw Prawa budowlanego, 7. zmiana podatku od towaréw i ustug VAT,
kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie obowigzujacych przepiséw w tym zakresie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia:
www.bip.czernikowo.pl

Specyfikacj e istotnych warunkéw zaméwienia mo  zna uzyska ¢ pod adresem: Urzad Gminy w Czernikowie ul.
Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo pokdj nr 26.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w post epowaniu lub ofert: 08.05.2012 godzina
10:00, miejsce: Urzad Gminy w Czernikowie ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo pokéj nr 20 (Kasa Urzedu).

IV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz  ace finansowania projektu/programu ze  $rodkdéw Unii Europejskiej:
Zadanie wspétfinansowane ze srodkéw: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 3
Rozwoj infrastruktury spotecznej, Dziatania 3.1 Rozwoj infrastruktury edukacyjnej - Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
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IV.4.17) Czy przewiduje si e uniewa znienie post epowania o0 udzielenie zamdéwienia, w przypadku nieprz  yznania
srodkéw pochodz acych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj acych zwrotowi $rodkéw z pomocy
udzielonej przez pa nstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), ktére miaty by ¢
przeznaczone na sfinansowanie cato  sci lub cz e$ci zamoOwienia: nie
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